



ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ "PRUT - DUNĂRE" GALAȚI
Strategia de dezvoltare durabilă a zonei pescărești

(Anexa 9AT din Ghidul de finanțare)
Nr. de înregistrare...../Data.....

GRILA DE EVALUARE TEHNICĂ

MĂSURA: 1 – DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU ECOTURISM ȘI AGREMENT CU PROFIL PISCICOL

- OPERAȚIUNEA 1.1: AMENAJAREA DE BAZE PENTRU ECOTURISM ȘI/SAU AGREMENT CU SPECIFIC PESCĂRESC
- OPERAȚIUNEA 1.2: AMENAJAREA DE TRASEE TURISTICE TEMATICE CU PROFIL PESCĂRESC
- OPERAȚIUNEA 1.3: MODERNIZAREA UNITĂȚILOR DE ACVACULTURĂ ȘI/SAU PROCESARE PENTRU ACTIVITĂȚI DE TURISM PISCICOL
- OPERAȚIUNEA 1.4: AMENAJAREA UNITĂȚILOR TURISTICE CU FUNCȚIUNI DE CAZARE ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ CU PROFIL PESCĂRESC DIN ZONĂ PESCĂREASCĂ (REABILITAREA CLĂDIRILOR EXISTENTE)

Titlul proiectului

Nr. de înregistrarea proiectului:.....

Numele prenumele/Denumirea Solicitantului :

Statutul juridic

Fax : **Tel:**..... **email:**.....

Date personale (responsabil legal de proiect)

Nume:.....

Prenume:.....

Funcția responsabilului legal de proiect:.....

Fax:..... **Tel:**..... **email:**.....

Durata de implementare a proiectului:

Bugetul propus:.....

Contribuția publică:..... **Contribuția privată:**.....

Grila de evaluare tehnică			
	Denumire criteriu	Pct. din Dosarul CF	Punctaj
1.	Relevanța proiectului la realizarea obiectivelor strategiei de dezvoltare a zonei pescărești		
1.1	Relevanța proiectului pentru obiectivele măsurii și ale operațiunii		
	a. Solicitantul demonstrează modul în care proiectul este parte integrantă a strategiei locale și modul în care	CF PA	



ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ “PRUT - DUNĂRE” GALAȚI
Strategia de dezvoltare durabilă a zonei pescărești

	<p>proiectul contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei. Solicitantul demonstrează modalitatea în care proiectul conduce la un impact economic mai mare 6 pct</p> <p>b. Solicitantul demonstrează parțial modul în care proiectul este parte integrantă a strategiei locale și modul în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei. Solicitantul demonstrează parțial modalitatea în care proiectul conduce la un impact economic mai mare 3 pct</p> <p>c. Solicitantul nu demonstrează modul în care proiectul este parte integrantă a strategiei locale și modul în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei. Solicitantul nu demonstrează modalitatea în care proiectul conduce la un impact economic mai mare. 0 pct</p>	Rezultate anticipate	
1.2	Crearea și/sau menținerea de locuri de muncă		
	<p>a. Solicitantul se angajează să creeze /mențină mai multe locuri de muncă temporare sau permanente decât cele prevăzute în ghid, la cap 2.2 pct.5 - 6 pct</p> <p>b. Solicitantul se angajează să creeze / mențină atâtea locuri de muncă temporare sau permanente câte sunt prevăzute în ghid, la cap. 2.2 pct.5 - 3 Pct</p>	CF PA Rezultate anticipate SF/DALI/PT	
1.3.	Proiectele derulate de femei/tineri până în 40 ani		
	<p>a. Proiectul derulat de femei/tineri până în 40 ani 4 pct</p> <p>b. Proiectul nu este derulat de femei/tineri până în 40 ani 1 pct</p>	CF PA Rezultate anticipate	
1.4	Importanța proiectului pentru zona pescărească		
	<p>a. proiectul deservește mai mult de o localitate 6 pct</p> <p>b. proiectul deservește o localitate 3 pct</p>	CF PA Rezultate anticipate SF/DALI/PT Certificat de urbanism	



ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ "PRUT - DUNĂRE" GALAȚI
Strategia de dezvoltare durabilă a zonei pescărești

1.5	Utilizarea resurselor locale		
	<p>a. În activitatea curentă, solicitantul/partenerul/organizația utilizează preponderent resurse naturale/ materie primă și forță de muncă locale. 3-6 pct</p> <p>b. În activitatea curentă, solicitantul/partenerul/organizația utilizează parțial resurse naturale /materie primă și forță de muncă locale. 1-3 pct</p> <p>c. În activitatea curentă, solicitantul/partenerul/organizația nu utilizează resurse naturale / materie primă și forță de muncă locale. 0-1 pct</p>	CF. SF/DALI/PT PA	
1.6	Promovarea egalității de șanse și a nediscriminării		
	<p>a. Solicitantul implementează, în mod curent, o politică privind nediscriminarea și, în contextul acestui proiect, identifică potențiale aspecte legate de discriminare și prevede mecanisme de asigurare a egalității de șanse, inclusiv în cadrul contractelor de achiziții. Proiectul prevede crearea de facilități / adaptarea infrastructurii/ echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilități, unde este cazul. 3-6 pct</p> <p>b. Solicitantul respectă cerințe minime în domeniu. 1-3 pct</p> <p>c. Solicitantul nu identifică cerințe minime în domeniu. 0 pct</p>	CF P.A. SF/DALI/PT	
1.7	Promovarea dezvoltării durabile (protecția mediului și eficiența energetică)		
	<p>a. Proiectul implementează măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice 3-6 pct</p> <p>b. Proiectul respectă cerințe minime în privința protejării mediului înconjurător și a eficienței energetice 1-3 pct</p> <p>c. Proiectul nu respectă cerințe minime în privința protejării mediului înconjurător și a eficienței energetice 0 pct</p>	CF. SF/DALI/PT PA Fisa tehnica de mediu sau acordul de mediu	
1.8	Utilizarea noilor tehnologii și promovarea societății informaționale		



ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ "PRUT - DUNĂRE" GALAȚI
Strategia de dezvoltare durabilă a zonei pescărești

	<p>a. Investiția propusă conduce la creșterea gradului de utilizare a tehnologiilor noi, moderne și/sau a soluțiilor informatice în procesul de producție/ prestare servicii. Proiectul are potențial inovativ. 3- 6 pct</p> <p>b. Investiția propusă menține/ nu duce la creșterea gradului de utilizare a tehnologiilor noi, moderne și/sau a soluțiilor informatice în procesul de producție / prestare servicii (potențialul inovativ al proiectului este nesemnificativ) 0-3 pct</p>	CF PA	
2.	Calitatea, maturitatea și sustenabilitatea proiectului		
2.1	Capacitatea solicitantului de a realiza investiția propusă din punct de vedere tehnic		
	<p>a. Resursele materiale și umane (echipa de proiect) sunt clar definite și sunt adecvate pentru implementarea proiectului. Solicitantul are experiență în domeniul de activitate ce face obiectul proiectului propus. Cifra de afaceri aferentă ultimului exercițiu financiar este cel puțin egală cu finanțarea nerambursabilă solicitată (după caz). 2-3 pct</p> <p>b. Resursele materiale și umane (echipa de proiect) sunt suficiente. Atribuțiile membrilor echipei de proiect nu acoperă în totalitate activitățile prevăzute pentru managementul și implementarea proiectului. Solicitantul are experiență relativă în domeniul de activitate ce face obiectul proiectului propus. Cifra de afaceri aferentă ultimului exercițiu financiar reprezintă 50% din cuantumul finanțării nerambursabile solicitate (după caz). 0.5-1.5 pct</p> <p>c. Resursele materiale și umane (echipa de proiect) sunt insuficiente. Solicitantul nu are experiență în domeniul de activitate ce face obiectul proiectului propus (nu a mai desfășurat activitatea economică ce face obiectul proiectului). Cifra de afaceri aferentă ultimului exercițiu financiar reprezintă maxim 30% din cuantumul finanțării nerambursabile solicitate (după caz). 0-0.5 pct</p>	PA	
2.2	Gradul de pregătire/maturitate a proiectului		



ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ “PRUT - DUNĂRE” GALAȚI
Strategia de dezvoltare durabilă a zonei pescărești

	<p>Pentru operațiunea 1.1, proiecte cu construcții-montaj:</p> <p>a. Solicitantul are toate autorizațiile necesare 6 pct</p> <p>b. Solicitantul este în curs de obținere a autorizațiilor necesare, are terenul cumpărat (dacă este cazul) 3 pct</p> <p>Pentru operațiunile 1.2, 1.3 și 1.4:</p> <p>Pentru proiecte cu construcții-montaj:</p> <p>c. Solicitantul a efectuat procedura de achiziție publică pentru executia Proiectului de Execuție, finalizarea Proiectului de execuție este planificată într-un interval prevăzut de maxim 3 luni de la depunerea Cererii de Finanțare, are autorizațiile necesare, are terenul cumpărat (dacă este cazul) 6 pct</p> <p>d. Solicitantul a demarat procedura de achiziție publică, finalizarea Proiectului de Execuție este planificată în maxim 6 luni de la depunerea Cererii de Finanțare, este în curs de obținere a autorizațiilor necesare, are terenul cumpărat (dacă este cazul) 3 pct</p> <p>Pentru proiecte fără construcții-montaj:</p> <p>e. Solicitantul prezintă listă cu achizițiile de bunuri și detalierea specificațiilor tehnice ale acestora, finalizarea achizițiilor este planificată într-un interval prevăzut de maxim 3 luni de la semnarea contractului de finanțare, și prevede obținerea autorizațiilor de funcționare până la finalizarea proiectului (dacă este cazul) 6 pct</p> <p>f. Solicitantul prezintă listă cu achizițiile de bunuri și parțial detalierea specificațiilor tehnice ale acestora, finalizarea achizițiilor este planificată într-un interval prevăzut de peste 4 luni de la semnarea contractului de finanțare, și nu prevede termenul de obținere a autorizațiilor de funcționare (dacă este cazul) 3 pct</p>	<p>CF SF/DALI/PT Avize, autorizații, Acte de proprietate / administrare</p> <p>Parti desenate. SF/PT</p> <p>PA</p>	
<p>2.3</p>	<p>Metodologia de implementare a proiectului din punct de vedere tehnic</p>		
	<p>a. Obiectivele proiectului sunt clare și pot fi atinse în perspectiva realizării proiectului. Activitățile</p>	<p>CF</p>	



ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ “PRUT - DUNĂRE” GALAȚI
Strategia de dezvoltare durabilă a zonei pescărești

	<p>proiectului sunt clar identificate și detaliate și strâns corelate în cadrul calendarului de realizare, cu atribuțiile membrilor echipei de proiect și cu planificarea achizițiilor publice. Rezultatele anticipate și indicatorii de realizare sunt corelați cu activitățile și țintele stabilite sunt fezabile. Sunt identificate riscuri și mecanisme adecvate de gestionare a riscurilor 3 pct</p> <p>b. Obiectivele proiectului pot fi parțial atinse în perspectiva realizării proiectului. Activitățile proiectului sunt identificate și detaliate și parțial corelate în cadrul calendarului de realizare, cu atribuțiile membrilor echipei de proiect și parțial corelate cu planificarea achizițiilor publice. Rezultatele anticipate și indicatorii de realizare sunt parțial corelați cu activitățile și țintele stabilite sunt parțial fezabile. Sunt identificate riscuri însă mecanismele de gestionare a riscurilor sunt ineficace 1.5 pct</p> <p>c. Obiectivele proiectului nu sunt realiste în perspectiva realizării proiectului. Activitățile proiectului sunt identificate dar nu sunt corelate nici în cadrul calendarului de realizare, cu atribuțiile membrilor echipei de proiect și nici cu planificarea achizițiilor publice. Rezultatele anticipate și indicatorii de realizare sunt slab corelați cu activitățile iar țintele stabilite nu sunt fezabile. Nu sunt identificate riscuri sau mecanisme de gestionare a lor 0.5 pct</p>	<p>S.F./DALI/PT P.A.</p>	
<p>2.4</p>	<p>Coerența documentației tehnico-economice</p>		
	<p>a. Datele sunt suficiente, corecte și justificate. <i>Părțile desenate sunt complete și corespund cu părțile scrise. Piese scrise sunt corelate și respecta în totalitate concluziile din studiile de teren, expertiza tehnica, audit energetic, PUZ, etc. (daca este cazul).</i> 2-3 pct</p> <p>b. Datele sunt suficiente și, în mare măsură justificate. <i>Piese desenate sunt parțial complete și nu corespund cu părțile scrise / Piese desenate nu sunt complete și corespund parțial cu părțile scrise. Piese scrise sunt</i></p>	<p>SF/DALI/PT PA (după caz)</p>	



ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ “PRUT - DUNĂRE” GALAȚI
Strategia de dezvoltare durabilă a zonei pescărești

	<p><i>corelate si respecta concluziile din studiile de teren, expertiza tehnica, audit energetic, PUZ, etc. (daca este cazul). 1-2 pct</i></p> <p>c. Datele sunt insuficiente și, în mica măsură justificate. <i>Piesele desenate sunt partial complete și nu corespund cu părțile scrise / Piesele desenate nu sunt complete și corespund partial cu părțile scrise. Piesele scrise sunt partial corelate si nu respecta in totalitate concluziile din studiile de teren, expertiza tehnica, audit energetic, PUZ, etc. (daca este cazul) 0.5-1 pct</i></p> <p>d. Datele sunt insuficiente și/sau slab justificate. <i>Piesele desenate nu sunt complete și nu corespund cu părțile scrise. Piesele scrise nu sunt corelate si nu respecta in totalitate concluziile din studiile de teren, expertiza tehnica, audit energetic, PUZ, etc. (daca este cazul) 0-0.5 pct</i></p>		
2.5	Relevanta solutiei propuse de proiect		
	<p>a. Soluția propusă prin proiect răspunde în totalitate scopului/ obiectivelor acestuia. Situația actuala/existența a obiectivului de investiții este detaliata si completa. Descrierea constructivă/funcțională și tehnologică este detaliata si completa. Descrierea lucrărilor de baza/lucrărilor de modernizare/functionala a dotarilor, s.a. este detaliata si completa. Sunt descrise detaliat funcțiunile si capacitățile, sistemul functional pe specialitati. Este realizata analiza de consum a utilitatilor sau consumul de utilitati. <i>Sunt prezentate toate piesele desenate solicitate conform HG28/2008 (dacă este cazul). 6 pct.</i></p> <p>b. Soluția propusă prin proiect răspunde parțial scopului/ obiectivelor acestuia. Situația actuala/existența a obiectivului de investiții este parțial descrisa si completa. Descrierea constructivă/funcțională și tehnologică este parțial prezentata si completa. Descrierea lucrărilor de baza/lucrărilor de modernizare/functionala a dotarilor, s.a. este parțial prezentata si completa. Sunt descrise funcțiunile si capacitățile, sistemul functional pe specialitati.</p>	SF/DALI/PT	



ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ "PRUT - DUNĂRE" GALAȚI
Strategia de dezvoltare durabilă a zonei pescărești

	<p><i>Sunt prezentate majoritatea pieselor desenate solicitate conform HG 28/2008 (dacă este cazul).</i></p> <p>3 pct.</p> <p>Soluția propusă prin proiect răspunde în mică măsură scopului/ obiectivelor acestuia. Nu sunt descrise funcțiunile si capacitatile, sistemul funcțional. <i>Nu sunt prezentate piesele desenate solicitate conform HG 28/2008 (dacă este cazul).</i></p> <p>1 pct.</p>		
2.6	Sustenabilitatea proiectului după încetarea finanțării nerambursabile din punct de vedere tehnic		
	<p>a. Solicitantul dovedește capacitate solidă de a asigura menținerea, întreținerea investiției, după încheierea proiectului și încetarea finanțării nerambursabile 3 pct</p> <p>b. Solicitantul dovedește capacitate relativă de a asigura menținerea, întreținerea investiției, după încheierea proiectului și încetarea finanțării nerambursabile 1.5 pct</p> <p>c. Fluxul de numerar cumulată este negativ cel puțin într-un an din perioada proiecției 0 pct</p>	S.F/DALI/PT PA	

Fiecare subcriteriu de mai sus va fi punctat de la 0 la 6.

Punctajul obținut la un criteriu reprezintă suma punctajelor obținute la subcriteriile respective.

În urma evaluării tehnice și financiare, se califică numai proiectele care obțin un punctaj de minim 51.

Punctarea a cel puțin unuia dintre subcriterii cu 0 conduce automat la respingerea proiectului.

Elaborat de:.....

Data finalizării completării grilei de evaluare